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1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Die Beauftragte wahrt die Interessen der Auftraggeber- 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
schaft nach bestem Wissen und unter Beachtung des vorgangigen schriftichen Zustimmung der Auftraggeber-
allgemein anerkannten Wissenstandes ihres Fachgebietes. schaft.

1.2 Die Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- 4.2 Die von der Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezo-
sen oder mit solchen von Dritten. genen Dritten gelten in jedem Falle als deren Hilfspersonen
Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft ber im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
mégliche Konfliktpunkte. nahme der Auftraggeberschaft zum bzw. vom Beizug von

Dritten lasst die Haftung der Beauftragten aus dem Vertrag

2 Informations- und Abmahnungspflicht der Beauftragten oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art.

2.1 Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft regel- 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
massig Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten der Beauftragten, bei schwer-
insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Sie zeigt wiegenden Differenzen zwischen der Beauftragten und
sofort alle Umstande schriftlich an, welche die vertrags- ertten oder bei Vorliegen anderer W|c.ht|ger GrLfnde kann
gemasse Erfiillung gefahrden kénnten. Lassen sich auf die Auftraggeberschaft, nach vorheriger Anhdrung der
Grund der Bearbeitung Veranderungen in noch zu Beteiligten, eine Dritte bzw. einen Dritten direkt bezahlen
bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so oder den Forderungsbetrag auf Kosten der Beauftragten
meldet dies die Beauftragte umgehend schriftlich der hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegenuber der
Auftraggeberschaft. Beauftragten. In jedem Fall gibt die Auftraggeberschaft der

2.2 Die Beauftragte informiert die Auftraggeberschaft umge- Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.
hend schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom 5 Vertragsinderunaen
vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiter- ) g 9 o .
entwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftiichen 5.1 Die Auftraggeberschaft kann die Anderung von verein-
Griinden eine Anderung der vereinbarten Leistungen barten Leistungen verlangen.
angezeigt erscheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, 5.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
neuartige Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-

2.3 Die Beauftragte macht die Auftraggeberschaft schriftlich auf tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
nachtei“ge Folgen von deren Weisungen’ insbesondere weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. Anpassung des Honorars berechnet sich nach den

Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-

3 Planungsgemeinschaft grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der anpassung vertraglich vereinbart ist.
Planungsgemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen 5.3 Die Auftraggeberschaft entschadigt die Beauftragte fiir aus-
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Die im Innenverhaltnis gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
der Planungsgemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber stellungsédnderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und den.
Verlust wirken nicht gegenuiber der Auftraggeberschaft. 6 Schliissel

3.2 Die Mitglieder der Planungsgemeinschaft erkldren sich chiusselpersonen

bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des
Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters/einer
einzelnen Gesellschafterin und im Einverstandnis mit der
Auftraggeberschaft weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schliisselpersonen der Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung der Auftraggeberschaft ersetzt werden.
In jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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7.2

7.3

8.2

8.3

Weisungsrecht der Auftraggeberschaft

Die Auftraggeberschaft hat das Recht, der Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt die Auftraggeberschaft trotz schriftlicher Abmah-
nung der Beauftragten schriftlich auf ihrer Weisung, ist die
Beauftragte fir deren Folgen gegenuber der Auftraggeber-
schaft nicht verantwortlich.

Beharrt die Auftraggeberschaft trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Beauftragte,
um ihre Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, ihr
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenuber
der Auftraggeberschaft wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt die Auftraggeberschaft Dritten in Ausnahmefallen
direkt Weisungen, so orientiert sie die Beauftragte schriftlich
ohne Verzug.

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und der Auftraggeberschaft einen
Uberblick (iber séamtliche von der Beauftragten gestellten
Rechnungen sowie Uber die erhaltenen und die noch
ausstehenden Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten der Beauftragten, es sei denn, die Auftraggeber-
schaft hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zuge-
stimmt oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich die Auftrag-
geberschaft und die Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

8.4

8.5

9.2

10
10.1

10.2

11
11.1

11.2

Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch die Beauftragte zu vertreten oder durch diese
verschuldet sind, behalt sich die Auftraggeberschaft vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegenuber der Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriiche der Auftrag-
geberschaft bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat die Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann die Auftraggeberschaft
einen Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit die
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung der Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung der Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» verein-
barten Leistungen werden bei der Schlussabrechnung der
Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst nach Durch-
fihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177 Norm SIA 118
(2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Die Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Die Auftraggeberschaft behalt sich in jedem Fall das Recht
vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
die Beauftragte die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Die Auftraggeberschaft und die Beauftragte behandeln alle
Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften.

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der Auftraggeberschaft. Art. 27 URG (Panora-
marecht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Der Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen der Auftraggeberschaft oder von Dritten
als Urheberin genannt zu werden.
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12
121

12.2

12.3

124

12,5

12.6

13
13.1

13.2

13.3

Haftung der Beauftragten

Die Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung ihrer
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln ihres Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmungsrechnungen sowie bei
Verlust von Mangelrechten gegeniber der mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmung.

Ungenugende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden von der
Auftraggeberschaft zur unentgeltlichen Uberarbeitung
zurlickgewiesen.

Bei Kosteninformationen kann die Auftraggeberschaft im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte be-
schrankt sich auf die gehérige Instruktion und Uberwachung
von Drittpersonen, sofern die Auftraggeberschaft den
Beizug der Drittperson entgegen der Abmahnung der
Beauftragten verlangt.

Die Auftraggeberschaft ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
sie gegenuber einer oder mehreren Unternehmungen oder
Lieferantinnen ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt
sie dies der Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den die Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt die Auftraggeberschaft
ihnre Rechte gegenlber samtlichen Verursachern/Verur-
sacherinnen, so dass die haftbare Beauftragte nach
Bezahlung des Schadens auf samtliche Mitverursacher/-
innen Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch die Auftraggeberschaft angeordnete Arbeitsunter-
briche geben der Beauftragten keinen Anspruch auf
zusatzliche Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der
Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
der Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern die Beauftragte beweist, dass die
Auftraggeberschaft den Unterbruch durch eine Verletzung
des Vertrags fur Planungsleistungen verschuldet hat.

14
14.1

14.2

14.3

15
15.1
15.2

15.3

16
16.1

16.2

16.3

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann die Auftraggeberschaft indessen wahrend der ersten
zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach
Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach
der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt bei der Beauftragten.

Der Auftraggeberschaft steht das unentgeltliche, unwider-
rufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeits-
ergebnisse der Beauftragten zur Vollendung des Projektes
fur ihre Bedlrfnisse frei zu verwenden. Macht die
Auftraggeberschaft von diesem Recht ohne Einbezug der
Beauftragten Gebrauch, steht dieser das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars
zu, soweit von der Auftraggeberschaft anerkannt. Soweit
der Honoraranspruch streitig ist, hat die Auftraggeberschaft
den entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig
sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht der Auftraggeberschaft beziglich
der Arbeitsergebnisse der Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
die Auftraggeberschaft nicht selbst den Grund fir die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Die Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht der
Auftraggeberschaft als Originale Ubergeben worden sind
(wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Doku-
mente des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane,
Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen,
Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager
usw.), wahrend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos
auf.

Auf Verlangen legt die Beauftragte jederzeit Uber ihre
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung sie sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den in Ziffer 16.1 hiervor erwahnten Unterlagen zahlen
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell (respek-
tive das digitale Konstruktions-/Berechnungsmodell), wenn
sich die Beauftragte zu deren Erstellung und/oder Bearbei-
tung vertraglich verpflichtet hat. Die Beauftragte ist auch bei
vorzeitiger Beendigung des Vertrags (siehe Ziff. 17) zur
rechtzeitigen Herausgabe verpflichtet.
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17
17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrags

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien konnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens der Beauftragten ohne Zustimmung der
Auftraggeberschaft bzw. ohne dass die in Ziffer 6 hiervor
vorbehaltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden der Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn die Beauf-
tragte der Auftraggeberschaft oder diese der Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.
Die Vertragsaufldésung durch die Auftraggeberschaft gilt
ferner nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— die Auftraggeberschaft einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen der Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung der Auftraggeberschaft oder
ohne dass die in Ziffer 6 hiervor vorbehaltenen
Tatbestande vorliegen, ersetzt werden.

18

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planungs-
leistungen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Die Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planungsge-
meinschaft:

Copyright 2024 KBOB

KBOB-Dokument Nr. 30

Version 2024 (4.1) deutsch

AVB KBOB Planungsleistungen (4/4)

Seite 4 von 4



